

Приложение №2  
к Договору на оказание (выполнение)  
комплекса услуг (работ)  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_\_

**ДОГОВОР № \_\_\_\_/1/201\_**  
**на выполнение рабочего проекта**

г. Новый Уренгой

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **Генерального директора Саукова Александра Лукича**, действующего на основании доверенности Устава, с другой стороны и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые - «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** принимает на себя выполнение рабочего проекта, далее по тексту «проектной продукции», по объекту: \_\_\_\_\_, в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ от 31.03.1999, «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» СП 62.1333.2011\*, «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 введенным в действие Постановлением Госстроя России от 23 декабря 2002 года № 163, ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-95, утвержденным Постановлением РФ от 29 октября 2010 года № 870, и др. действующих нормативных актов.

1.2. **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** принимает на себя выполнение ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ только при письменном подтверждении **Заказчиком** с оформлением дополнительных соглашений, устанавливающих цену, сроки выполнения работ и оплачиваемых дополнительно к Договорной цене, определенной в настоящем Договоре.

1.3. Если **Подрядчик** считает необходимым выполнять дополнительные работы, не предусмотренные в п. 1.1, то обязан письменно уведомить **Заказчика** до начала выполнения этих работ. Если **Заказчик** в письменной форме извещает **Подрядчика** о том, что часть или все дополнительные работы не требуются, то **Подрядчик** не обязан их выполнять.

1.4. Состав и объем разрабатываемой **Подрядчиком** проектной продукции должен соответствовать Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1), исходным данным и техническим условиям, условиям Договора и быть достаточным для получения положительных заключений заинтересованных организаций.

1.5. До начала работ по договору **Заказчик** предоставляет все необходимые материалы, в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1).

### 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки начала и окончания основных работ или их этапов, устанавливаются в Календарном плане (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью Договора.

### 3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Учитывая характер, назначение и ответственность объекта, а также содержание, объем и сложность работ, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, стороны пришли к соглашению, что Договорная цена основных работ по созданию проектной продукции составляет:  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп. в том числе НДС 18%  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп.

3.2.При выявлении в ходе работ по Договору необходимости и целесообразности внесения изменений или дополнений в его условия (в том числе в Техническое задание на проектирование, исходные данные и технические условия), при необходимости корректировки принятой **Заказчиком** проектной продукции или по другим причинам, не зависящим от **Подрядчика**, а также при изменении ценообразующих факторов стоимость работ определенная п.3.1 увеличивается на стоимость фактически произведенных работ и дополнительных затрат связанных с внесением изменений и дополнений понесенных **Подрядчиком**. Договорная цена дополнительных работ по созданию проектной продукции определяется дополнительными соглашениями к Договору.

3.3. **Заказчик** до начала работ производит оплату в размере 100%, в течении 10 рабочих дней после подписания договора, что составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб.  
\_\_\_\_\_ коп. в том числе НДС 18% \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. 1 \_\_\_\_\_ коп.

3.4.В общую стоимость работ по договору не входят и подлежат дополнительной оплате расходы со стороны **Заказчика** связанные с осуществлением авторского надзора.

3.5.Проектная документация выдается **Заказчику** после полной оплаты выполненных работ и выполнения всех своих обязательств согласно договору.

#### 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**В соответствии с Договором Подрядчик обязан:**

4.1.Выполнять работы в соответствии с утвержденным **Заказчиком** Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), исходными данными и техническими условиями, условиями Договора, нормативными документами, регулирующими строительство, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные Календарным планом (Приложение № 2). Отступления от требований исходных данных и технических условий возможны только с указания **Заказчика**, оформленного в письменной форме.

4.2.Вносить изменения в проектную продукцию в случаях и порядке, предусмотренных п.п. 5.6-5.8 настоящего Договора.

4.3.Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

**В соответствии с Договором Заказчик обязан:**

4.4.При подписании Договора представить **Подрядчику** утвержденное Техническое задание на проектирование (Приложение № 1), все необходимые для выполнения проектных работ исходные данные и технические условия.

4.5.В сроки, согласованные Сторонами, предоставить **Подрядчику** дополнительные исходные данные и технические условия, необходимость в которых возникла в процессе работы.

4.6.Производить оплату выполненных **Подрядчиком** работ, а также производить иные платежи, предусмотренные Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.7.Принять результаты работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.8.Изучать представляемые **Подрядчиком** документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

4.9.Организовать все, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Технические экспертизы своими силами, и за свой счет.

4.10.Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

#### 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Приемка выполненных работ производится **Заказчиком** в следующем порядке:

5.1. При завершении календарных этапов или работы в целом **Подрядчик** представляет **Заказчику** акт сдачи-приемки выполненных работ. Передача результатов основных и дополнительных работ в целом и по отдельным этапам осуществляется сопроводительными документами **Подрядчика**.

5.2. **Подрядчик** направляет **Заказчику** проектную продукцию в 3-х экземплярах и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ.

5.3. По просьбе **Заказчика** **Подрядчик** выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры проектной продукции с оплатой их изготовления дополнительно к Договорной цене.

5.4. **Заказчик** в течение 5-ти календарных дней с момента получения проектной продукции обязан направить **Подрядчику** подписанный акт сдачи-приемки проектной продукции.

5.5. В случае обнаружения недостатков в проектной продукции, которые не соответствуют техническому заданию (приложение №1), действующим СНиПам и ГОСТам, **Заказчик** в течение 14-ти календарных дней после получения проектной продукции направляет **Подрядчику** мотивированный отказ от приемки работ с перечнем замечаний, после чего составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. **Подрядчик** устраняет недостатки в проектной продукции по замечаниям **Заказчика** своими силами и за свой счет согласно двухстороннего подписанного акта.

5.7. После устранения **Подрядчиком** недостатков в проектной продукции **Заказчик** проводит приемку результатов работ в порядке, предусмотренном п.п.5.1-5.5.

5.8. В случае немотивированного отказа **Заказчика** приемки работ в срок, указанный в п.5.5, проектная продукция считается принятой **Заказчиком** без замечаний.

5.9. При выявлении недостатков в проектной продукции организациями экспертизы или иными согласующими организациями, не связанные с изменением проекта, **Подрядчик** обязан в течении 7-ми рабочих дней после получения перечня недостатков внести необходимые изменения за свой счет.

## 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И АВТОРСКИХ ПРАВ

6.1. Использование результатов работ по Договору осуществляет **Заказчик** при строительстве и эксплуатации следующего объекта: \_\_\_\_\_.

6.2. Проектная продукция, подготовленная **Подрядчиком** для данного объекта, может быть использована **Заказчиком** только при строительстве и эксплуатации данного объекта, если другое не оговорено условиями Договора. **Подрядчик** рассматривается в качестве автора этих документов и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать проектную продукцию, разработанную по Договору, по своему усмотрению.

6.3. Проектная продукция, подготовленная **Подрядчиком** в соответствии с условиями настоящего Договора, не может быть использована **Заказчиком** на других объектах, кроме объектов, перечисленных в п. 6.1.

6.4. Проектная продукция, разработанная по настоящему Договору, может быть использована **Заказчиком** для целей, не предусмотренных в Договоре, только с письменного согласия **Подрядчика**. При этом представление или рассылка **Заказчиком** отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), подготовленных **Подрядчиком**, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматриваются как ущемление авторских прав **Подрядчика**.

6.5. **Подрядчику** запрещается использовать сведения, предоставленные ему **Заказчиком**, для любых других целей, кроме договорных. **Заказчик** со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации **Подрядчиком** своих договорных обязательств.

6.6. **Подрядчик** при разработке проектной продукции вправе применять по согласованию с **Заказчиком** изобретения и другие научно-технические достижения («ноу-хау», полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если **Заказчик** заключит лицензионные соглашения на право их использования.

6.7. Права на распоряжение и использование изобретений и других научно-технических достижений, созданных **Подрядчик** в ходе работ по Договору, принадлежат **Подрядчику** и оформляются в соответствии с действующим законодательством.

6.8. **Подрядчик** имеет право использовать результаты работ по Договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения объекта или отдельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы **Подрядчика** не должны содержать конфиденциальную или собственную информацию **Заказчика** без письменного разрешения последнего.

6.9. **Заказчик** обязуется указывать **Подрядчика** во всех рекламных объявлениях, публикациях, фотографиях, строительных щитах и в других подобных материалах, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов, для которых **Заказчиком** использована полученная по Договору проектная продукция.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств она обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.2. Предъявление Сторонами санкций за нарушение обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления претензии об их уплате или возмещении.

7.3. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

7.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим разделом Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношению Сторон по настоящему Договору не применяется.

## 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, шторм, а также война или военные действия, принятые органами государственной власти или управления решений, повлекшего за собой невозможность исполнения Договора.

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства.

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.

8.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не свыше 3 месяцев.

8.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.

## 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть изменен, дополнен либо расторгнут в двустороннем порядке по письменному согласию Сторон.

9.2. При выявлении в ходе работ по Договору необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия, при необходимости корректировки принятой **Заказчиком** проектной продукции или по другим причинам, не зависящим от **Подрядчика**, составляются дополнительные соглашения к Договору.

9.3. **Заказчик** вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае немотивированного превышения **Подрядчиком** сроков выполнения работ, при аннулировании лицензии **Подрядчика** на деятельность по проектированию, при неисполнении **Подрядчиком** своих обязательства по Договору, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.4. **Подрядчик** имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе при задержке или отказе **Заказчика** в оплате выполненных работ, при неисполнении **Заказчиком** своих обязательства по Договору, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.5. В случае одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие Договора. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 10 календарных дней со дня получения уведомления, направляется повторное уведомление. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 10 календарных дней со дня получения повторного уведомления, Сторона-инициатор вправе направить виновной Стороне решение о расторжении Договора и прекратить его исполнение.

9.6. **Подрядчик** не несет ответственности перед **Заказчиком** за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ с уведомлением в установленном порядке, но не окончившейся расторжением Договора.

9.7. Действие Договора может быть прекращено **Заказчиком**, если работа над объектом прекращена навсегда. При этом **Заказчик** обязан уведомить **Подрядчика** о прекращении работ не менее чем за 7 календарных дней.

9.8. В случае расторжения Договора не по вине **Подрядчика** **Заказчик** обязуется возместить понесенные **Подрядчиком** расходы в пределах выполненного объема работ.

9.9. **Подрядчик** обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение работ и передать **Заказчику**:

9.9.1. акт о прекращении работ;

9.9.2. смету фактически выполненного объема работ;

9.9.3. акт сверки взаиморасчетов.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу после его подписания и действует до окончания работ по Договору, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

## 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением Договора, будут регулироваться Сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка.

11.2. При не урегулировании споров в порядке, предусмотренным п.12.1, они передаются на разрешение в арбитражном порядке.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. **Подрядчик** приступает к исполнению Договора в течении 3-х дней с момента оплаты работ по договору согласно п.п. 3.1., 3.3. в случае если **Заказчиком** представлены в полном объеме исходные данные и технические условия.

12.2. Инжиниринговые услуги (консультации, кураторство, техническое содействие и т.д.) оплачиваются дополнительно на основании дополнительных соглашений и не входят в Договорную цену.

12.3. В случае необходимости проведения авторского надзора по объекту, определенному в п.1.1, Стороны заключают отдельный Договор на осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ.

12.4. **Подрядчик** не вправе действовать от имени **Заказчика**, если такое право не подтверждено письменным документом.

12.5. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей **Заказчика** и **Подрядчика**.

12.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Техническое задание на проектирование

Приложение № 2 - Календарный план работ.

### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

АО «НУМРГ»

**Юр. адрес:** 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой  
ул. Тайжская, 178.

**Почт. адрес:** 629300, г. Новый Уренгой  
а/я 966.

**р/счет** 407 028 100 000 000 009 53

**к/счет** 301 018 107 000 000 007 53

Ф-л ГПБ (АО) в г. Новый Уренгой

**ИНН/КПП** 8904007910 / 890401001

**ОКОНХ** 90214 **ОКПО** 05923703

**Тел./факс:** (3494) 23-60-34 (приёмная),  
94-56-75 (ПТО), 23-60-36 (бухгалтерия).

**e-mail:** gorgaz@sgaice.ru

**Генеральный директор**

АО «НУМРГ»

А. Л. Сауков

**СОГЛАСОВАНО:**

Генеральный директор  
АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»

\_\_\_\_\_ А. Л. Сауков  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**На проектирование**

Объект: \_\_\_\_\_.

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Основание для проектирования                   | Заявление заказчика<br>Технические условия № ____ от « ____ » _____<br>201_г., выданные<br><b>АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»</b>   |
| 2  | Вид строительства                              | _____  |
| 3  | Стадия проектирования                          | _____  |
| 4  | Заказчик                                       | _____  |
| 5  | Проектная организация                          | <b>АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»</b>  |
| 6  | Район строительства                            | _____  |
| 7  | Особые условия строительства                   | Строительно-климатический район 1Д<br>Расчетная температура воздуха – 46 <sup>0</sup> С<br>Ветровая нагрузка 30 кг/м <sup>2</sup><br>Снеговая нагрузка 200 кг/м <sup>2</sup>                   |
| 8  | Исходные данные и материалы для проектирования | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Задание на проектирование;</li> <li>• Технические условия, выданные АО «НУМРГ»</li> </ul>   |
| 9  | Краткая характеристика                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проектом предусматривается строительство газопровода от места врезки до ввода в котельную.</li> <li>• Наружное и внутреннее газоснабжение.</li> </ul> |
| 10 | Состав разрабатываемой проектной документации  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пояснительная записка</li> <li>• Рабочие чертежи</li> <li>• ГСН, ГСВ</li> </ul>   |
| 11 | Сметная документация                           | не требуется   |
| 12 | Количество передаваемых экземпляров заказчику  | 2 экз.-на бумажном носителе<br>1 экз. –в электронном виде  |

**Главный инженер проекта**

**С. А. Сауков**

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| № | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения работ* |
|---|--------------------------------|------------------------|
|   | _____ по адресу: _____         | _____*                 |

*Примечание: срок выполнения работ может быть передвинут в случае отсутствия в полном объеме исходных данных и не выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1., п. 3.3.*

**Заказчик:**

**Подрядчик:**  
Генеральный директор  
АО «НУМРГ»

\_\_\_\_\_ А.Л. Сауков